
令和６年１月１２日

令和５年度公共施設への再生可能エネルギー等導入事業 

公募型プロポーザルに係る、企画提案に関する質疑への回答 

番

号
質疑項目 質疑内容 回答 

1

2

工事全般につ

いて  

別表１ 設備一

覧 

・太陽光発電設備設置工事（系

統接続作業）にて高圧の場合

約６時間、低圧の場合約１時

間半ほど停電を伴う作業が発

生する。その際に発電機など

を手配し、最低限生かしたい

回路などがあれば教示された

い。 

・六連市民館について、提案書

提出前に再度現地調査日を設

定することは可能か。また、追

加の資料を提供することは可

能か。 

施設運営等に支障がないよ

う、停電日時を施設管理者と調

整いただければ、発電機等の手

配は必要ありません。 

再度の現地調査について、施

設管理者と協議のうえ、調査日

を設けることは可能です。 

追加の資料について、平成２

５年に実施の耐震診断報告書

（建設当時の矩計図、Ｒ階梁伏

図、梁リスト・小梁リスト・柱

リスト、スラブリスト・スラブ

配筋詳細図等あり）は追加で提

供できます。 



令和６年１月１２日

3

4

仕様書 P５  

４事業実施に

あたっての条

件等(5)施工 

・仕様書（５）施工に記載され

ている事項以外に、対象施設

ごとの施工方法の方針や留意

点等がございましたら教示さ

れたい。 

・平日の作業制限はあるか。ま

た夜間作業や休日に作業をす

ることは可能か。 

今後の防水改修等の工事に

支障のない仕様・構造としてく

ださい。 

平日作業については、施設管

理者と協議し、作業時、工事車

両の入退場時、資材搬入時等

に、施設利用者に危険が及ばな

いよう安全管理に努めてくだ

さい。また、各種行事や、学校

においては授業等への影響を

少なくするようご配慮くださ

い。 

休日、夜間作業を希望する場

合は受注後に施設管理者と協

議してください。学校について

は、学校営業時間を超過しての

夜間作業は計画しないでくだ

さい。 


